UNIONE EUROPEA
Fondo sociale eurcpeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

CUP:H19J21006480006
CIG SIMOG 9171082847

DISCIPLINARE - ORDINE DIRETTO MEPA
PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-283
Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”

AVVISO AOODGEFID/20480 del 20/07/2021

wi

PREMESSA

Il presente disciplinare e relativo alla Fornitura e Istallazione del seguente materiale per la realizzazione di
una rete WIFI previo ORDINE DIRETTO sul MEPA ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

La fornitura deve prevedere l'installazione configurazione e messa in opera dell'intero sistema, rispettando i
vincoli di copertura e connettivita espressi nel CAPITOLATO TECNICO .

PON 20480 DEL 20/07/2021 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
dettaglio articoli ordine diretto MEPA

| =IMBPOKL0:
- | unitario

| Vocedicosto | .
. Tipologia- | === = | Descrizione | = i
Fornitura | Dpescrizione |Prodotto/servizio|quantita| iva
oI inclusa

Totale

Imponibile | va% |
complessivo

Fornitura e
Access Point | installazione 31 32513|  266,50| 22,00 10.079,03
Access

Point Wi-Fi 6

Realizzazione
cablaggio cat.6
Cablaggio in per servire gli
rame Cat 6 Access

Point previsti e
descritti sopra.
SERVIZI PER SERVIZI PER
DISPOSITIVI DI | DISPOSITIVI DI 41 688,69 564,50 | 22,00 28.236,29
Elementi di rete SICUREZZA SICUREZZA

passivi e Fornitura e
Apparati di rete Switch installazione 6 579,50 475,00 | 22,00 3.477,00
attivi - Switch

40 448,96 368,00 | 22,00 17.958,40

Filtro web per la
gestione della
navigazione web,
Filtro contenuti
durante la
Firewall navigazione per il 4 2.237,48 1.834,00| 22,00 8.949,92
blocco di
contenuti
indesiderati,
pericolosi ed
illegali.
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Servizi Accessori

Servizio di
monitoraggio e Servizio di Assistenza e
gestione della rete | assistenza e manutenzione 12 1 3.318,40| 2.720,00| 22% 3.318,40

manutenzione | mesi
(massimale 10%
del valore totale
della fornitura

TOTALE ORDINE iva inclusa 72.019,04

OGGETTO

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di un Impianto completo di installazione e certificazione
di rete WIFI come prevista dal CAPITOLATO TECNICO di gara ALLEGATO 1.

L'Offerente in caso di aggiudicazione in sede di presentazione dell'offerta per il tramite della sottoscrizione

dell'lstanza di partecipazione accetta incondizionatamente le condizioni del presente disciplinare /Capitolato (Vedi
allegato 1).

Inoltre, si impegna a fornire al termine dei lavori la seguente documentazione a corredo della fornitura e in sede di
collaudo:

e Servizio di certificazione dell'impianto sia di rete che impianti elettrici per la messa in tensione degli
apparati attivi e passivi di cui al DM 37/2008 e s.m.i.

e Schemi di misurazione realizzati attraverso Tester di cavi Lan.

e Test di copertura e di misura della performance della rete WIFI installa in diversi punti dei diversi piani
dei plessi.

e Schemi dell'impianto realizzato a firma del Responsabile Tecnico della ditta istallatrice;

e Documentazione con schede tecniche, credenziali di accesso e monitoraggio del sistema anche da
remoto compreso corso per la modalita gestione accessi e impostazioni filtro web.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

L'affidatario della Fornitura di “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” si obbliga a
garantire I'esecuzione del contratto in stretto rapporto con l'Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.

L’affidatario si impegna, altres), ad osservare ogni ulteriore termine e modalita inerenti la regolamentazione
degli obblighi tra le parti per 'adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall'applicazione
della normativa vigente in termini di sicurezza sul lavoro.

Le attivita di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in
opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete e, ove lo prevedano, asporto degli
imballaggi.

GARANZIA - MANUTENZIONE E ASSISTENZA

La garanzia deve essere inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo positivo”
della fornitura e con intervento in loco .
La durata della garanzia & quella riportata nel preventivo presentato dalla ditta.
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CONSEGNA E INSTALLAZIONE
La fornitura dovra essere completata tassativamente entro il 30 settembre 2022 e comunque entro i limiti di tempo
imposti dai vincoli della scadenza del progetto.
Deve essere garantito che il collaudo venga effettuato improrogabilmente entro e non oltre i termini previsti nel
bando di gara “ PON 20480 CABLAGGIO RETI”.

Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito pud essere causa di rescissione del contratto; & fatta salva
la facoltd della scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il ritardo causi la perdita
del finanziamento.

Secondo quanto indicato in premessa, la fornitura si intende comprensiva di installazione, configurazione e messa
in opera dell'intero sistema, rispettando i vincoli di copertura e connettivita espressi nel CAPITOLATO TECNICO,
e collaudo, nonché addestramento all'uso da parte del personale in servizio presso I'lstituzione scolastica.

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la qualitd della fornitura. £ compito della Ditta aggiudicataria
predisporre il piano di consegna della fornitura previo accordo con l'Istituzione Scolastica e senza creare alcuna
interferenza con lo svolgimento delle attivita didattiche e scolastiche.

COLLAUDO DEI PRODOTTI

Alfatto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e
montaggio, presso I'lstituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovra redigere un verbale di collaudo in
contraddittorio con {'Istituzione Scolastica.

La data del collaudo sara stabilita dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante che proporra all’aggiudicatario tre
date possibili tra le quali scegliere.

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneita dei Prodotti alle funzioni di cui alla Documentazione tecnica ed
al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di
funzionalita indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico.

In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale varrad come Data di Accettazione della fornitura con
riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili
e la garanzia e I'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovra sostituire entro 7 (sette) giorni lavorativi le
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attivita necessaria affinché il collaudo sia ripetuto
e positivamente superato.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso [Flstituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito
negativo, '’Amministrazione contraente ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o
in parte, con |'applicazione delle penali previste.

Il servizio di supporto al collaudo, da intendersi quale assistenza della Ditta aggiudicataria nella fase del collaudo
da parte dell'lstituzione scolastica, & obbligatorio e il relativo costo & da intendersi compreso nel prezzo della
fornitura.

IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo della fornitura & di €. 72.019,04 (settantaduemiladiciannove/04), IVA inclusa se dovuta , ma si
evidenzia che in sede di offerta il sevizio di Monitoraggio e della gestione della rete non pu6 superare il
10% dell'offerta delle forniture mentre i Piccoli adattamenti edilizi necessari per l'istallazione della
fornitura non puo superare il 20% del valore totale delle forniture
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IPOTESI DI CESSIONE -~ SUBAPPALTO
Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. |l subappalto non & ammesso.

Il servizio appaltato dovra essere svolto dall’aggiudicatario con il proprio personale dipendente o incaricato,
mediante la propria organizzazione, nonché a proprio rischio.

PAGAMENTO

Il pagamento seguira i flussi di accreditamento dei fondi da parte del M|, e sara effettuato entro 30 giorni dalla
data di effettivo accreditamento dei fondi. E facolta dell’Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili,
concedere eventuali acconti. La fattura elettronica, emessa solo dopo la consegna dei beni previo
collaudo/certificato di regolare esecuzione con esito positivo, sara intestata a:

Denominazione Ente: ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL’ARQUATO
Codice Univoco ufficio: UFS6TM
Codice fiscale 90008280332

Pertanto Voperatore in sede di accettazione dell’ordine accetta incondizionatamente che sara pagato in
proporzione agli accrediti dei fondi M! e in caso di ritardi non attribuibile alla stazione appaltante non sara
riconosciuto né in interessi legali né altri oneri aggiuntivi a quelli previsti da contratto.

PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che dararno luogo all'applicazione delle penali, dovranno
essere contestati al Fornitore, secondo le modalita di legge previste, dal Punto Ordinante.
L'amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, anche per
I'eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore.

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto/ordine, I'lstituto Scolastico, in relazione alla gravita
dellinadempimento, potra irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA
ESCLUSA).

E fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, I'lstituto Scolastico potra intimare all’affidatario, a
mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali,
entro il termine perentorio di 10giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva
espressa, ai sensi dellart. 1456 cc, senza che Vinadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva
I'esecuzione in danno.

In ogni caso, I'lstituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza
necessita di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla
data direcesso.

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita
in sede di offerta, saranno utilizzati dall'lstituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo I'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento
dati, con sistemi automatici e manuali.
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OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, I'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

e |‘obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la societa
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (commal);

I'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e,
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, 'obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (commal);

I'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice
identificativo di gara (C1G SIMOG 9171082847) e il codice unico di progetto
(CUP:H19J21006480006) ;

I'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro
7 gg dalla sua accensione o, qualora gia esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello

stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;

ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intendera risolto

qualora Faggiudicatario abbia eseguito una o pili transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo
indicato all’lstituto Scolastico.

Fatta salva I'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli
obblighi assunti con I'accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, I'applicazione
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie, che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio, tra il prestatore e l'Istituto

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente & quello di riferimento della Stazione
Appaltante.

RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con
particolare riferimento al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

GARANZIA DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO DI ORDINE DIRETTO MEPA
La ditta aggiudicatrice & tenuta a presentare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente e prima della
consegna dei beni, idonea prestazione della garanzia definitiva nei modi e termini previsti dal D.Lgs 50/2016.

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% della Fornitura e pud essere resa sotto forma di Cauzione o sotto
forma di Fideiussione ai sensi dell’art 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia di cui al comma 1 art 103 del D.Lgs 50/2016 & progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 0 comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nuile le
pattuizioni contrarie o in deroga. |l mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento
o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia & prestata.

La fornitura non sara accettata e messa in opera qualora non venga fornita garanzia definitiva dalla ditta C2 SRL
P.lva 01121130197 con sede legale in CREMONA Via Ferraronin.9 .
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Simona Camisa

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Reggente
CAMISA SIMONA

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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Allegato 1 al DISCIPLINARE prot. n. 3325/IV.5 del 06/05/2022 - affidamento diretto attraverso OdA (ordine

diretto di acquisto) su MEPA ai sensi del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e DL.77/2021 convertito in
Legge

CAPITOLATO TECNICO

PON 20480 del 20/07/2022 - Codice Nazionale: 13.1.1A-FESRPONEM2021-283
CUP:H19J21006480006 - CIG SIMOG 9171082847

Il documento presente costituisce il capitolato di gara per il cablaggio WIFI dei plessi solari sottoelencati:

1. INFANZIA
a. CASTELL'ARQUATO
b. VIGOLO MARCHESE
¢. ALSENO
d. LUSURASCO

2. PRIMARIA
a. CASTELL'ARQUATO
b. VIGOLO MARCHESE
¢. ALSENO
d. CASTELNUOVO FOGLIANI
e. LUSURASCO

3. SEC.IGR.
a. CASTELL'ARQUATO
b. ALSENO

Il cablaggio e la messa in funzione della rete Wifi nei plessi citati deve tener conto dei vincoli prestazionali
seguenti:

a. Tutte le aree della scuola devono essere coperte dalla rete WIFI 6 (anche Mesh)

b. Lascuola primaria di Castell’Arquato sara probabilmente spostata entro un anno o due in altro
edificio; pertanto, & preferibile una soluzione Mesh pili facilmente spostabile nella nuova sede.

c. llsistema deve essere protetto da firewall nell’accesso a Internet

d. Il sistema deve essere monitorabile attraverso Internet in cloud

e. Il sistema deve essere configurabile attraverso Internet in cloud

f. Lafornitura deve prevedere l'installazione configurazione e messa in opera dell’intero sistema,
rispettando i vincoli di copertura e connettivita espressi nel seguente documento.

La tabella seguente riporta i vincoli dimensionali della soluzione richiesta in termini di copertura di superfice e di
numero di studenti presenti:
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Aula Aula Aula
Numiers Numero | numero|numero magna/ Mg | numero|numero asia] Mg | numero|numero hisana] Mg
SCUOLE Stk studenti |studenti| aule o piano|studenti| aule = piano|studenti| aule i
del pl i iano 0 i i i i
el plesso | piano 0 | piano piano 0 0 | piano1l|piano1 eod piano 2 | piano 2
CASTELL'ARQUATO 1 59 59 8 Si 430 | G
VIGOLO
§ INFANZIA MARCHESE 3 18 0 1 S 180
=] ALSENO 1 50 50 6 Si 436
hn LUSURASCO 2 18 1 2 No_ | 134
n CASTELL'ARQUATO 1 6 0 3 No 427 |
VIGOLO
No
g MARCHESE 2 &8 o 2 i)
;. PRIMARIA ALSENO 3 108 0 4 No 447
] CASTELNUOVO
0
'§ FOGLIANI ¥ i N Z S 2
3 LUSURASCO 2 72 35 3 No 257
CASTELL'ARQUATO 2 97 -1 10 No 705
SEC. IGR. <
ALSENO 2 124 1 3 Si 407

Va considerato che il numero di connessioni WIFI 6 da supportare & uguale a (N* studenti * 2) + 30% (N~
studenti * 2), a titolo di esempio per la scuola di INFANZIA di Castell’Arquato il numero di connessioni da
supportare & 59%2+30% (59*2) = 160 connessioni contemporanee, e si deve garantire la copertura di 430 MA2 di
superfice.

La fornitura deve prevedere l'installazione configurazione e messa in opera dell’intero sistema, rispettando i
vincoli di copertura e connettivita espressi nel CAPITOLATO TECNICO.

La tabella seguente riporta per tutti i plessi scolastici gli indirizzi della struttura:

OlvNDYV,113LSVI *2°1 3T0NIS

CASTELL'ARQUATO Via Rico n. 2 Castell'Arquato

VIGOLO MARCHESE Via Cavour n. 11 Vigolo Marchese
INEANZA ALSENO Vi Beilinin. 171 Alseno

LUSURASCO B Penaoen: Lusurasco

. g Castell'Arquato

CASTELL'ARQUATO Via Roman. 1 (segreteria)

VIGOLO MARCHESE Via Alberoni n. 4 Vigolo Marchese

ALSENO Piazza G. Leopardin. 1 Alseno
PRIMARIA

CASTELNUOVO Strada Salsediana Est n. Castal r

FOGLIANI 660 el e

LUSURASCO WiaBaa Cg)lfmbano L Lusurasco

CASTELL'ARQUATO Via Pontenuovo n. 22 Castell'Arquato
SEC. | GR.

ALSENO Via Dante Alighieri n. 85 Alseno

EERING S.R.L.

I'%ENGI

Di seguito per ogni plesso scolastico si riportano le planimetrie con il punto di arrivo della connessione esterna
da Internet (dove noto)
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tegenda
a 1 [0 scovo AmadioRack
i I B Ammadio Rack
o —
i s
Connessione esterna IS swinhsporte
; 1 B Armadio gia presente O Uplink tra plant
SCUOLA STATALE I © e s gomre
PRIMARIA DI ALSENO -~ @ Punto Rete Eslstente
- T 9
Pianoterra i
v ] l LXWIE e =
S v
Aots
" :
(B |
) [ g
~HH |
s — luhst
Rameir: 15l
$ 13
b= - H
s 8 — H
1
P 0
T n o LT
E—— l s |
SCUOLA STATALE
PRIMARIA DI ALSENO
Piano Interrato

El
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PIAND TERRA - SCUOLA PRIMARIA DI CASTEL'ARQUATO

Connessione esterna
Armadio gia presente

e 50
.
oo

SCUOLA MEDIA STATALE
DI ALSENO

Piano Terra

PROVINCIA Dt FACENZA
COMUNE DI ALSENO

SCUOLA MEDIA
Vig Dante Afighier

Connessione esterna
Armadio gia presente

Legenda
O omormesonas
B Arnadio fack
== Cablaggio Struttirato
Access Polat
) Switch 8 ports
'O Uplink tra plant
® Ruovo Punto Rate
O Punto Rate da Agidenire
@ Aunta Rate Eslstente

Armadio gia presente
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PIANTA PIANQ RIALZATO
SCUOLA MEDIA ‘DON. E. Conne:fsiorte esterna
CANGONI'~ IC Armadio gia presente
CASTELLARQUATO
Piano Terra
PIANTA SEMINTERRATO
SCUOLA MEDIA ‘DON. E. - - - - bl Bl Rl By Mt -
CANGONI'-IC Al
CASTELLARQUATO ;
Piano Semiinterrato |_‘ hm
S -] -
Legenda
O ssvosmsdorack
M amedioRack
— Cablgtio
Access Polot
wiEm Swhch 8 porte
O Updiok tra plant
® Nuovo Punto Rato
© Punta fcte da Agglomere
@ Punto Rete Eststonte
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- -1
Connessione esterna l
ASILO NIDO COMUNALE
Castell’Arquato
Piano Terra
k3
- PIANO TERRA
PROVINCIA DI PACERIA A
COMUNE DI ALSENO Ay
FRAZIONE DI LUSURASCO o
SCUOLA ELEMENTARE - Via del Mullnazzo, 0.4 ' si

Elementare Lusurasco
Piano Terra
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PROVINCIA DI PEACENZA "

COMUNE D! ALSEND » Bt

FRAZIONE DI LUSURASCO e
SCUOLA ELEMENTARE - Via del Mullnazzo, n.4

Elementare Lusurasco

Piano Primo

7

SCUOLA MATERNA LUSURASCO

PIANO TERRA

Materna Lusurasco

Piano Terra

Sy e iy g R
e T
=
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Materna Lusurasco %
Piano Primo 3 #
T oiseensa l?&
sup. mg. 9,40 @
7
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#
|
g
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PLANIMETRIA PIANO PRIMO
SCALA 1:100
7
655
Materna Vigolo
Marchese | Auka hanl. 390 3
g ol M. 3900 RAL 3
Piano Primo 18 gu's:.mm.
21,42
|
T
<11 = =
g e 5 ?
%‘ 2::!'.::2!.67 o l—
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Servigi iglenici
i S0 ma 8.0
S ; SI.mg238

il riozer

Materna Vigolo
Marchese

wC

S.u0.mg 136
$.Lmg 1.20
RLOP2

Piano Seconde

Materna
Castelnuovo

Piano Rialzato
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Materna
Castelnuovo

Piano Rialzato

Infanzia Alseno

Piantina
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SCUOLA ELEMENTARE DI VIGOLO MARCHESE

PIANO SEMINTERRATO
(NON PIU' UTILIZZATO)
108 258 1 300 i
= - - - s O e, SO e, S e |

i ]
g \7 3
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=7 .J._‘_!_I 1 ! [J GO [ 4

1502 U 1130

5 ms Y3 CORRIDOIO CORRIDOIO 2
?.._.: —---.n ] = | == ﬂ = = L

SCUOLA ELEMENTARE DI VIGOLO MARCHESE

PIANO RIALZATO
et s sm—y
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= oy AELY L
? 12 U 1%
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e 4,83 g nsr 1 200 v
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SCUOLA ELEMENTARE DI VIGOLO MARCHESE

PIANO PRIMO

| e H I D | | . .

1l

S 1,88

«
¥
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i ————
| « 10 l a

a8 200 —
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Il potenziale fornitore deve specificare modello specifico e quantita delle seguenti grandezze minime:

=

Switch

Prodotti per I'accesso Wireless
Access Point

Dispositivi gestione di Access Point
Firewall

Servizi per dispositivi di sicurezza
Armadi e rack

Metri lineari cablaggio in rame
Metri lineari cablaggio in fibra ottica
10 Eventuali gruppi di continuita

©®NOWHWN

Firmato digitaimente da SIMONA CAMISA



PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003325 - 06/05/2022 - IV.5 - U

Dettaglio Tecnico

La fornitura deve prevedere I’installazione configurazione e messa in opera dell’intero sistema,rispettando i
vincoli di copertura e connettivita espressi nel CAPITOLATO TECNICO.

Il dettaglio tecnico, per la fornitura e I'installazione nel rispetto delle caratteristiche minime, & cosi
dettagliato:

Fornitura e installazione Access Point
Wi-Fi 6 compresa configurazione con
Access Point controller hardware centralizzato che 31
deve avere la possibilita di essere
gestito via cloud.

SERVIZI PER DISPOSITIVI | SERVIZI PER DISPOSITIVI DI

DI SICUREZZA SICUREZZA H

Realizzazione cablaggio cat.6 per
Cablaggio in rame Cat 6 |servire gli Access Point previsti e 40
descritti sopra.

Fornitura e installazione Switch 16
porte compresa configurazione, Tipo
interruttore: Gestito, Livello del
Switch commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ- 6
45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Quantita di porte RJ-45: 16, Quantita
di moduli SFP installati: 2. Full duplex.

Filtro web per la gestione della
navigazione web, Filtro contenuti
durante la navigazione per il blocco di
contenuti indesiderati, pericolosi ed
illegali. Personalizzazione della
protezione con minimo 90 categorie
di blacklist di sistema, aggiornate
costantemente. Geoblocking,
Protezione motori di ricerca, Report e
analisi, Profili di filtraggio basati sui
DNS, Dashboard multi-tenant. Gestito
e configurabile via cloud da installare
e configurare nella sede della scuola
secondaria di primo grado.

Firewall

Servizio di assistenza e

manutenzione ! . ,
Assistenza e manutenzione 12 mesi 1

(massimale 10% delvalore
totale della fornitura)

H&$s
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